



KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LIII വാല്യം 53	THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	7th October 2008 2008 ഒക്ടോബർ 7 15th Aswina 1930 1930 ആശവിനം 15	No. നമ്പർ
			40

PART III Public Works Department

ലഘു ക്ലോസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഐ. ബി.1/2008-09. 2008 സെപ്റ്റംബർ 19.

കേരള ഗവണ്മെന്റുടെയോ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ നിയമിക്കുകയും പാലത്തും വിഭാഗം, ചെങ്ങന്നൂർ താലൂക്കിലായുള്ള പണികൾക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	ക്ലോസ് നമ്പറും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരക്കും രൂപ
------------	--	--------------

ശബരിമല തുറസ്സും—2008-09

- 17/10/2008-09 — S.F. 2008-09 ചെങ്ങന്നൂർ - കിടങ്ങന്നൂർ റോഡിൽ കി. മീ. 0/000 മുതൽ 1/250 വരെ അടങ്കൽ അടയ്ക്കുന്ന പണികൾ ചെയ്തുകൊടുപ്പാ 2 ലക്ഷം 5,000
- 18/10/2008-09 — ഐ. ബി. റോഡിൽ കി. മീ. 1/250 മുതൽ 2/500 വരെ ഐ. രൂപ 2 ലക്ഷം 5,000
- 19/10/2008-09 — ഐ. ബി. റോഡിൽ കി. മീ. 2/500 മുതൽ 3/500 വരെ ഐ. രൂപ 1.50 ലക്ഷം 3,750
- 20/10/2008-09—O.R. 2008-09— റെനാൾ-വീയപ്പുരം റോഡിൽ കി. മീ. 2/000 മുതൽ 5,000 വരെ ഐ. രൂപ 2 ലക്ഷം 5,000

5 21/10/2008-09 — ഐ. M.K. റോഡിൽ റെനാൾ-വീയപ്പുരം റോഡിൽ അടങ്കൽ അടയ്ക്കുന്ന പണികൾ ചെയ്തുകൊടുപ്പാ 3 ലക്ഷം 7,500

ക്ലോസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന റീഡ് — രൂപ 400-+ ഐ. നീ.

ക്ലോസ് ലഭിക്കുന്ന അവസരം തീർത്തിയും സഭയും — 13-10-2008 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

ക്ലോസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസരം തീർത്തിയും സഭയും — 13-10-2008 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ.

ക്ലോസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസരം തീർത്തിയും സഭയും — 13-10-2008 വൈകുന്നേരം 4.30 മണി.

കരവുകാരെക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് താലൂക്കിലെ കരവുകാരെ ഉള്ള കമ്പിളിമേൽ.

നിർമ്മാണ കാലാവധി — 1 മാസം.

ക്ലോസ് സബ്സിഡിയ്ക്ക് പൊതുക്കേരളം നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള തുടർന്നും ബാധകമാക്കിയിട്ടും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കേരള പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഓഫീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ അറിവിനുള്ളിൽ അന്വേഷിക്കണം.

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കരവുകാരും നിർമ്മാണ ഉപവിധികൾ ചെയ്തുകൊടുപ്പാ. (ഒപ്പ്) അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

PART III

Public Works Department

പ്രവൃത്തിലാസ പരമ്പര

നമ്പർ എൻബിസി/3/2005-07, 2008 സെപ്റ്റംബർ 15,

കേരള ഗവണ്മെന്റുടെ ഭാഗമായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർമാർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് (കെട്ടിടങ്ങൾ വീടുകൾ), തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 2008 ജൂൺ 29-ാം തീയതി വരെ 4 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുബന്ധമായി 2008 ജൂൺ 29-ാം തീയതി വരെ 4.30-ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	നിരക്ക് (രൂപ)
(1)	(2)	(3)
	പ്രത്യേക അനുകൂലനങ്ങൾ	
1	ഗവണ്മെന്റ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ - നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ കോൺക്രീറ്റ് മെൽഡ് വാർഡ്	7,500
	രൂപ 3,00,000	

(1)	(2)	(3)
23	51/എഇഇ/2008-09—ഏക്സൈസ് നായ്ക്കു് ഓഫീസ്, പള്ളിവാസം— രൂപ 3,00,000	7,500
24	52/എഇഇ/2008-09—കോന്നി കെട്ടിടം, അപ്പിമാലി (പുറമുരുങ്ങി, കർവ്വെർവ്)—രൂപ 3,00,000	7,500
25	53/എഇഇ/2008-09 — നാലുക്കു് ഓഫീസ് (ഇലക്ട്രിക് വീരഗം), വെളിമുക്ക്—രൂപ 3,00,000	7,500
26	54/എഇഇ/2008-09—മുനാർ സത്രം കെട്ടിടം—രൂപ 3,00,000	7,500
27	55/എഇഇ/2008-09—പി. ഡബ്ല്യു. സി. കെട്ടിട വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ്, മുനാർ — രൂപ 3,00,000	7,500
28	56/എഇഇ/2008-09—അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ് (സെക്ടർ), മുനാർ — രൂപ 3,00,000	7,500
29	57/എഇഇ/2008-09—പി. ഡബ്ല്യു. സി. എച്ച്. സി. കോർട്ടേജ്, മുനാർ— രൂപ 3,00,000	7,500

ജീലംസ് പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ ക്രമനമ്പർ 1, 4, 6, 7, 8, 14 ഇവയ്ക്കു് രൂപ 150 + പി. ന്., അല്ലെങ്കിൽ രൂപ 400 + പി. ന്., പ്രവർത്തി തീർക്കുന്ന കലവറയിൽ ഒരു സെ.,

ജീലംസ് പ്രദേശങ്ങളും അറു വിഭാഗവിവരങ്ങളും അഞ്ച് പ്ലവവു ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ കാലാവധിയിൽ നിന്നും 22-9-2008 മുതൽ 16-10-2009 വരെ ഏറ്റവും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 17-10-2009 മുതൽ 1 ജനുവരിയോളം ജീലംസ് പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ ഭരണം പണക്കാരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആരോ അഞ്ച് കലവറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ജീലംസ് പ്രദേശങ്ങളിൽ വിവിധ കലവറകൾക്കും അതിൽ കലവറകൾ ഉണ്ടാകും. ജീലംസ് പ്രദേശങ്ങൾ പൊതു മാരാജ് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും, അവ അന്ത്യം കലവറകൾ ലാഭിച്ചാ അന്ത്യംകൂടും. കലവറ പൊതുമാർക്ക് വകുപ്പിലെ ജീലംസ്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മേന്മയ്ക്കു വ്യവസ്ഥ കളും ഇതിനും തുടർക്കാണ്.

(ഒപ്പ്)

കെട്ടിട വിഭാഗം,
മുനാർ.

അസിസ്റ്റന്റ്
ഏക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.